



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. 52RS/736RG del 30-08-2021

OGGETTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALI EX MISERICORDIA DI VIA PIANODARDINE, MANUTENZIONE LOCALI DESTINATI AL CENTRO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL "SISTEMA IRPINIA". CUP I17H21000770001 _ CIG 883899054B _ AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 31-08-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- l'Amministrazione ha fornito all'ufficio tecnico l'indirizzo di avviare la progettazione di un intervento di rifunionalizzazione dei locali ex-misericordia di via Pianodardine da destinare ad attività didattiche dell'istituto comprensivo De Amicis-Masi, di sostituzione e/o riparazione delle pompe idrauliche per la riattivazione dei giochi d'acqua nella fontana artistica di Piazza Umberto I e di manutenzione dei locali destinati al centro di coordinamento territoriale del "sistema irpinia" presso l'ex Informagiovani sito nella dogana dei Grani con le somme di cui al D.D. del 30.01.2020 del capodipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno con cui veniva attribuito al comune di Atripalda un contributo di €90.000 "*per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*" per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;
- con determina del responsabile del II settore n°28 del 23/03/2021 ha provveduto alla costituzione dell'ufficio progettazione, direzione dei lavori e assegnazione delle attività tecniche, secondo quanto previsto dal vigente regolamento per l'incentivo alla progettazione;
- è stata redatta ed approvata con determina n°44 del 08.06.2021 la perizia di spesa relativa ad interventi sopra descritti, il cui importo complessivo è pari ad euro 63.770,65 oltre IVA;

Dato atto che con determinazione del responsabile del II settore LL.PP. n°44 del 06/08/2021 si è altresì stabilito che la modalità di scelta del contraente sia quella prevista dall'art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come successivamente modificato con le Leggi n. 120/2020 e n. 108/2021, da porre in essere con le modalità telematiche offerte dalla TD MePA di CONSIP e si è prenotata la spesa di €90.000,00 per l'implementazione dei *lavori di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale lavori di rifunionalizzazione locali ex misericordia di via Pianodardine, manutenzione locali destinati al centro di coordinamento territoriale del "sistema irpinia"* sul capitolo del bilancio 3259/7 cod. Bil. 12.05-2.02.01.09.999 del bilancio 2020 - 2022 esercizio 2021;

Riscontrato che il RUP ha provveduto ad avviare in data 24.08.2021 TD (trattativa diretta) n° 1798269 sul MePA con unico operatore economico, ossia "LA CASA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." con sede in Nusco (AV); l'importo posto a base della trattativa, già detratto di un congruo ribasso rispetto alla perizia di stima, è di €47.955,53 a cui aggiungere gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.060,99 e l'IVA come per legge;

Rilevato che l'operatore economico ha formulato la propria offerta in relazione alla trattativa su MePA n°1628014 proponendo un ribasso del 2,50% sul prezzo a base d'asta, offrendo pertanto, per l'esecuzione della prestazione di lavori, un importo calcolato in complessivi € 49.817,63 oltre IVA, di cui € 46.756,64 per lavori soggetti a ribasso ed €3.060,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da identificativo unico dell'offerta n°1102733 sottoscritto dall'amministratore unico della società "LA CASA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.";

Ritenuta conveniente, efficace ed economica l'offerta formulata dalla società "LA CASA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." con sede in Nusco (AV);

Riscontrato che si sono avviate le verifiche di legge per il possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Riscontrato altresì che la prestazione complessiva ammonta ad € 60.777,51 ed è pertanto contenuta negli importi di cui alla prenotazione di spesa n. 19/2021, già assunta per complessivi € 90.000,00 sul capitolo del bilancio n.3259/7 cod. Bil. 12.05-2.02.01.09.999 del bilancio 2020 – 2022, esercizio corrente;

Visti :

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- l'art. 107 D.Lgs 267/2000;
- il Codice dei Contratti Pubblici;
- la legge 120/2020;
- la legge 108/2021;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°11 del 26/03/2021 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di Incaricare l'operatore economico "LA CASA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." con sede in Nusco (AV) in via Condeada Leone snc, dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale lavori di rifunzionalizzazione locali ex misericordia di via Pianodardine, manutenzione locali destinati al centro di coordinamento territoriale del "sistema irpinia" per l'importo concordato in €. 49.817,63 oltre IVA, pari a complessivi €.60.777,51 comprensivi di IVA;

di Impegnare a favore dell'operatore economico affidatario dei lavori "LA CASA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." l'importo di €.60.777,51 IVA inclusa, a valere sulla prenotazione di spesa n. 19 del 09.08.2021 sul capitolo del bilancio 3259/7 cod. Bil. 12.05-2.02.01.09.999 del bilancio 2020 - 2022 esercizio 2021, di cui alla determina del responsabile del II settore LL.PP. n°44 del 06.08.2021;

di Specificare che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di idoneità a contrarre con la PA, così come meglio specificati nelle linee guida ANAC n°4, Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e Aggiornate al D.Lgs, 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206/2018;

di Dare atto che il Comune di Atripalda procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante stipula attraverso la procedura informatica del MePA previo accesso al link "dati e documenti di stipula" successivamente all'ultimazione della verifica dei requisiti;

di Dare atto che il CUP dell'intervento è n° I17H21000770001;

di Dare atto che il CIG dell'intervento è n° 883899054B;

di Impegnare l'importo di €. 1.165,07 a vantaggio del personale interno identificato con determinazione del responsabile del II settore n°28 del 23/03/2021, di costituzione dell'ufficio progettazione, direzione dei lavori ed esperimento delle attività tecniche, a valere sulla prenotazione n°19/2021;

di impegnare l'importo derivante dalle economie di gara generate all'esito della trattativa, per complessivi €.1.462,64, a vantaggio di soggetti da identificarsi, per imprevisti sull'appalto aggiudicato, a valere sulla prenotazione n°19/2021;

di impegnare l'importo del QTE destinato al "ripristino della fontana luminosa" ubicata in piazza Umberto I per complessivi €.26.594,78, a vantaggio di soggetto specializzato e qualificato da identificarsi, a valere sulla prenotazione n°19/2021;

di Precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente all'Albo Pretorio ovvero della comunicazione di cui all'art.76 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 01-09-2021

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 01-09-2021

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI
Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993